Licitação 047064 **Sistema Eletrônico de Administração de Compras** **Imprimir**

(GOIÁS FOMENTO) Agência de Fomento de Goiás S/A

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO n.º 004/2020

As 08:30 horas do dia 25 de setembro de 2.020, reuniu-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos Membros da Equipe de Apoio, designados pela Portaria 23/2020-Gab.PRES. - 20/03/2020, para, em atendimento às disposições contidas no instrumento convocatório, realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico n.º 004/2020, referente ao Processo 202000059000656. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE 04 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA 02 (DOIS) IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SEDE PRINCIPAL E O ARQUIVO GERAL DE DOCUMENTOS DO EXTINTO BD GOIÁS E CAIXEGO, AMBOS PERTENCENTES AO ACERVO DESTA AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA,** Em conformidade com as disposições contidas no Edital, a sessão foi aberta no horário estabelecido, e, uma vez cumpridas as disposições do instrumento convocatório chegou-se ao seguinte resultado:

RESULTADO FINAL DA SESSÃO

Item nº:	1
Produto/Serviço:	(70288) **CONTRATAÇÃO DE 04 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA 02 (DOIS) IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SEDE PRINCIPAL E O ARQUIVO GERAL DE DOCUMENTOS DO EXTINTO BD GOIÁS E CAIXEGO, AMBOS PERTENCENTES AO ACERVO DESTA AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA**
Descrição Complementar:	
Quantidade:	1 Unidade / Mes
Local de Entrega:	GOIASFOMENTO
Tipo de Benefício:	Disputa Geral
Período Contratação:	1
Valor Estimado:	**479.288,00**
Situação:	**ADJUDICADO**
Aceito para:	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI
Marca:	vigilancia
Valor Unitário:	R$ 417.600,00 Valor Total: R$ 417.600,00

(Item n.º1) CONTRATAÇÃO DE 04 POSTOS DE VIGILÂNCIA ARMADA PARA 02 (DOIS) IMÓVEIS ONDE FUNCIONAM A SEDE PRINCIPAL E O ARQUIVO GERAL DE DOCUMENTOS DO EXTINTO BD GOIÁS E CAIXEGO, AMBOS PERTENCENTES AO ACERVO DESTA AGÊNCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S/A, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.

Observação: Participaram deste item/lote os licitantes abaixo selecionados, com suas respectivas propostas e os proponentes convocados para fase de lances:

Propostas

CNPJ/CPF	Enquadramento	Razão Social/Nome	Data da(s) Proposta(s)	Marca	Valor
20.630.078/0001-05	**Normal**	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA	24/09/2020 11:49:42	SERVIÇO	493.413,60

		S/A			
27.027.590/0001-00	**ME**	POSITIVO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	24/09/2020 16:24:46	MARCA PROPRIA	500.000,00
01.863.518/0001-11	**Normal**	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	24/09/2020 11:32:02	vigilancia	505.652,23
05.980.352/0001-74	**Normal**	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	24/09/2020 11:00:36	001 - (70288) POSTO DE VIGILÂNCIA / ARMADO / DIURN	526.824,61
14.534.490/0002-00	**Normal**	GSI-GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	21/09/2020 11:50:52	OSTO DE VIGILÂNCIA / ARMADO / 24 HORAS	547.857,77
04.701.639/0001-55	**Normal**	CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	24/09/2020 16:26:35	VIGILANCIA ARMADA DIURNA E NOTURNA	734.355,42
05.457.677/0006-81	**Normal**	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	24/09/2020 16:46:30	ESSENCIAL	742.416,00
19.559.024/0002-94	**ME**	TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	24/09/2020 21:43:44	SERVIÇOS	1.500.000,00
16.958.127/0001-58	**EPP**	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP	24/09/2020 15:27:54	001 - (70288) POSTO DE VIGILÂNCIA / ARMADO / DIURN	2.000.000,00

Lances

Valor	CNPJ/CPF	Data do Lance
493.400,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:37:15
547.850,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:38:06
493.550,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:39:31
492.000,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:40:10
493.350,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:40:46
491.950,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:40:58
493.300,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:41:01
494.000,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:41:02
491.600,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:41:09
491.370,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:41:25
491.850,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:41:29
491.500,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:41:29

493.360,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:41:45
491.250,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:41:48
491.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:41:52
490.950,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:42:23
491.300,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:42:31
489.900,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:42:42
489.800,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:42:56
489.500,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:43:06
484.320,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:43:46
484.250,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:44:12
489.400,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:44:23
484.200,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:44:34
491.900,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:44:52
484.150,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:44:57
483.900,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:45:16
484.149,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:45:24
489.100,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:45:28
483.500,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:45:38
483.899,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:45:39
483.850,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:45:40
483.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:45:48
483.400,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:45:51
483.399,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:46:02
477.890,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:46:02
489.300,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:46:04
483.200,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:46:09
483.300,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:46:09
475.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:46:19
477.889,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:46:22
477.500,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:46:25
477.800,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:46:29
475.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:46:42
475.300,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:46:44
475.550,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:46:47
475.150,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:46:59
475.200,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:47:03
475.149,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:47:08
475.000,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:47:17
475.050,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:47:26
474.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:47:27
474.800,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:48:02
474.900,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:48:06
474.990,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:48:07

474.500,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:48:14
474.700,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:48:17
473.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:48:19
474.810,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:48:20
474.250,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:48:27
473.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:48:28
800.000,00	16.958.127/0001-58	25/09/2020 08:48:28
474.000,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:48:32
476.600,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:48:32
473.500,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:48:40
473.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:48:51
469.890,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:48:55
473.699,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:49:07
469.889,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:49:11
473.450,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:49:12
469.500,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:49:14
469.790,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:49:20
469.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:49:24
469.450,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:49:36
469.400,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:49:38
469.449,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:49:46
469.399,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:49:54
469.380,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:49:56
469.379,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:50:06
467.890,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:50:07
469.350,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:50:07
560.000,00	16.958.127/0001-58	25/09/2020 08:50:08
469.200,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:50:09
473.600,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:50:12
467.000,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:50:22
467.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:50:23
465.000,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:50:27
467.889,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:50:27
464.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:50:39
466.900,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:50:42
462.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:50:52
463.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:50:53
466.560,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:50:53
461.500,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:51:01
466.950,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:51:05
461.250,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:51:16
461.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:51:18
459.700,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:51:23

461.200,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:51:27
459.550,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:51:34
461.249,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:51:34
460.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:51:35
459.600,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:51:40
459.500,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:51:48
459.400,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:52:06
457.670,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:52:15
456.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:52:17
459.350,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:52:24
455.900,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:52:30
455.300,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:52:34
455.299,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:52:49
455.150,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:52:50
455.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:53:11
454.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:53:22
454.900,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:53:32
455.400,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:53:32
454.899,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:53:50
453.460,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:53:54
454.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:53:55
454.850,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:53:55
453.120,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:54:08
453.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:54:11
452.800,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:54:20
452.000,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:54:23
452.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:54:24
451.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:54:33
451.000,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:54:39
451.200,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:54:43
450.950,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:54:53
450.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:54:56
450.550,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:55:00
450.949,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:55:04
450.549,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:55:14
449.900,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:55:18
449.899,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:55:30
449.200,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:55:38
449.550,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:55:38
451.700,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:55:40
449.199,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:55:50
449.910,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:55:52
447.800,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:55:58

449.100,00	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:56:02
448.550,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:56:05
447.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:56:09
447.500,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:56:19
446.400,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:56:30
447.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:56:30
446.399,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:56:50
446.450,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:56:55
446.250,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:57:00
446.249,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:57:08
446.300,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:57:10
448.123,07	05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:57:11
442.913,86	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:57:12
446.000,00	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:57:21
442.910,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:57:24
441.600,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:57:29
442.900,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:57:34
442.550,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:57:38
441.599,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:57:40
441.350,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:57:44
444.068,64	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:57:47
441.349,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:57:54
441.300,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:58:14
440.000,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:58:14
439.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:58:28
439.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:58:29
439.550,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:58:42
439.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:58:49
439.549,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:58:56
439.500,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:58:58
445.000,00	20.630.078/0001-05	25/09/2020 08:58:58
439.000,00	20.630.078/0001-05	25/09/2020 08:59:06
439.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:59:07
438.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:59:13
438.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:59:19
438.889,00	27.027.590/0001-00	25/09/2020 08:59:33
438.750,00	05.980.352/0001-74	25/09/2020 08:59:34
523.000,00	16.958.127/0001-58	25/09/2020 08:59:36
438.950,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:59:36
438.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:59:40
438.700,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 08:59:45
438.550,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:59:46
438.749,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:59:49

438.549,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 08:59:56
437.233,44	19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:59:58
438.881,36	27.027.590/0001-00	25/09/2020 09:00:06
436.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:00:07
437.230,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:00:10
438.500,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:00:10
436.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:00:16
436.650,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:00:20
436.700,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:00:26
436.649,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:00:29
436.600,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:00:37
436.599,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:00:56
436.900,00	20.630.078/0001-05	25/09/2020 09:01:01
436.550,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:01:17
432.000,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:01:17
431.999,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:01:28
431.950,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:01:31
431.800,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:01:40
431.949,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:01:44
431.799,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:01:50
431.790,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:01:58
431.500,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:02:07
431.789,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:02:08
431.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:02:14
431.450,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:02:30
431.449,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:02:38
427.200,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:02:42
431.420,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:02:52
427.199,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:02:55
427.185,86	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:03:09
443.729,70	05.457.677/0006-81	25/09/2020 09:03:14
427.180,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:03:17
427.150,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:03:18
427.138,00	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:03:30
421.440,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:04:02
427.137,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:04:50
421.439,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:05:24
427.105,80	04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:05:26
420.480,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:05:51
420.479,90	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:06:17
419.520,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:06:58
419.519,90	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:07:45
419.519,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:08:45

419.518,79	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:09:27
418.560,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:10:11
418.559,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:11:06
418.500,00	01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:11:18
418.499,00	14.534.490/0002-00	25/09/2020 09:12:04
417.600,00	**01.863.518/0001-11**	**25/09/2020 09:12:53**

* **Lance em negrito é o menor lance.**

Documentação

Data Envio	Tipo	Documento
24/09/2020 11:32:41	Proposta	PROPOSTA E PLANILHAS.pdf
24/09/2020 11:32:41	Proposta	CONVENÇÃO COLETIVA SINDVIG GOIÂNIA 2020.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	12.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	11.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	11.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	10.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	10.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	9.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	1.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	8.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	7.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	6.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	5.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	4.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	3.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	2.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	1.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	1.pdf
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	12.pdf
24/09/2020	Habilitação	13.pdf

11:34:39		
24/09/2020 11:34:39	Habilitação	9.pdf

Ordem de Classificação

Ordem	CNPJ/CPF	Razão Social	Valor
1º	01.863.518/0001-11	TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	417.600,00
2º	14.534.490/0002-00	GSI-GESTÃO DE SEGURANÇA INTEGRADA-VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	418.499,00
3º	04.701.639/0001-55	CENTRO OESTE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	427.105,80
4º	20.630.078/0001-05	BURITI SEGURANÇA ESPECIALIZADA S/A	436.900,00
5º	19.559.024/0002-94	TRANSPORTER SEGURANÇA PRIVADA LTDA - ME	437.233,44
6º	05.980.352/0001-74	GARRA FORTE - EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA	438.750,00
7º	27.027.590/0001-00	POSITIVO VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI	438.881,36
8º	05.457.677/0006-81	ESSENCIAL SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA	443.729,70
9º	16.958.127/0001-58	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA - EPP	523.000,00

Eventos

25/09/2020 09:14:53	Encerrada a Etapa Competitiva de Lances.
25/09/2020 09:14:53	Iniciada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei Complementar Nº123.
25/09/2020 09:19:53	Encerrada a Etapa para Micro e Pequenas Empresas definida pela Lei Complementar Nº123.

Avisos

Data Aviso	Aviso
05/10/2020 13:46:55	BOA TARDE SENHORES LICITANTES!! REABRIREMOS A SESSÃO DESTE PREGÃO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020, às 09:00 HORAS, MOMENTO EM QUE ESTAREMOS JULGAMENTO ESTE PREGÃO.

Esclarecimentos

Data Esclarecimento	Esclarecimento	Data Resposta	Resposta
11/09/2020 15:06:52	Boa tarde! Prezadoª Responsável, Venho por meio deste solicitar os seguintes esclarecimentos a	14/09/2020 13:27:59	1. Não há registro de atrasos nos pagamentos da GOIÁSFOMENTO. 2. Deverá os cotar os percentuais de

	respeito do edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020, sendo: 1 – Há registros de atrasos nos pagamentos efetuados por este órgão? 2 – Será desclassificada a licitante que cotar percentuais de encargos sociais/trabalhistas menor ao estipulado na planilha de custos constante no Edital? 3 – Será permitido o gozo da hora intervalar de almoço/janta, ou as empresas deverão indenizar o intervalo intrajornada? 4 - Existe empresa executando os serviços ora licitados?		encargos sociais/trabalhistas conforme estabelecido na legislação pertinente. 3. Será permetido gozo da hora intervalar de almoço/jantar. 4. Somente posto da sede administrativa no período diurno.
21/09/2020 14:53:15	Olá Boa tarde! Prezado Responsável, Venho por meio deste solicitar esclarecimento a respeito do edital do Pregão Eletrônico nº 04/2020, tendo em vista a resposta do esclarecimento anterior onde fica permitido o gozo da hora intervalar de almoço/janta, com a permissão de intervalo caberá a empresa cobrir os vigilantes que estiverem no horário de almoço/jantar ou os postos ficaram sem vigilância durante o período?	23/09/2020 13:55:45	Não.

Troca de Mensagens

01.863.518/0001-11	24/09/2020 11:30:32	A proposta de valor R$ 42.137,69 do Item (001) foi excluida pelo Fornecedor.
01.863.518/0001-11	24/09/2020 11:46:00	Sr. Pregoeiro, bom dia,
01.863.518/0001-11	24/09/2020 11:48:29	Face ao cadastramento da proposta, por se tratar de postos distintos, o valor a ser cadastrado deverá ser o global anual para os 04 postos? pois apesar do edital dizer que ao lançar o valor unitário o sistema fará a conversão, isso não acontece no lançamento da proposta, que cita apenas 01 item, que inclusive é o diurno 44h, não condizente ao edital.
Pregoeiro	25/09/2020 08:16:39	Bom dia!! Devem cadastrar o valor global para os 4 postos de serviços.
Mensagem Automática	25/09/2020 08:40:00	Caros Licitantes, avisamos que em 5 (cinco) minutos será iniciado o Fechamento com Possível Prorrogação Automática 2+2 para o Item 001!
05.457.677/0006-81	25/09/2020 08:43:43	Quanto ao horário de almoço/janta dos vigilantes devemos enviar cobertura ou podemos indenizar a intrajornada?
04.701.639/0001-55	25/09/2020 08:43:49	Sr. Pregoeiro, no sistema está escrito: 001 - (70288) POSTO DE VIGILÂNCIA / ARMADO / DIURNO / 44 Hs / MOTORIZADO - porém no edital não fala que é MOTORIZADO.
Pregoeiro	25/09/2020 08:44:47	NÃO É MOMENTO DE PEDIR ESCLARECIMENTOS.

Mensagem Automática	25/09/2020 08:45:00	Caros Licitantes, informamos que para o Item 001 poderá ter Fechamento com Prorrogação Automática 2+2, ou seja, transcorrerá 2 (dois) minutos, prorrogado por mais 2 (dois) minutos sempre que houver novo lance, findo o qual será automaticamente encerrada a etapa competitiva, caso tenha algum lance nos últimos 2 minutos antes de encerrar a fase de lance do item!
Pregoeiro	25/09/2020 08:45:12	ESTAMOS LICITAMOS LICITANDO 4 POSTOS DE VIGILANCIA.
Pregoeiro	25/09/2020 08:46:15	OBJETO DO EDITAL: Contratação de 04 postos de vigilância armada para 02 (dois) imóveis onde funcionam a Sede principal e o arquivo geral de documentos do extinto BD Goiás e Caixego, ambos pertencentes ao acervo desta Agência de Fomento de Goiás S/A, conforme especificações dos serviços e quantitativos descritos no Termo de Referência.
19.559.024/0002-94	25/09/2020 08:50:06	É só ler Edital e os Esclarecimento senhores licitantes.
Pregoeiro	25/09/2020 09:24:28	(Mensagem Automática) O Pregoeiro convida o Fornecedor que efetuou o lance 417.600,00 para o Item/Lote 001 a entrar em negociação no valor de 417.500,00!
01.863.518/0001-11	25/09/2020 09:25:45	Sr. Pregoeiro, não será possível negociar o valor final, visto o mesmo já estar bem abaixo do estimado.
Pregoeiro	25/09/2020 09:29:47	A empresa TERRA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI favor enviar a proposta ajustada e a documentação para análise.
Pregoeiro	25/09/2020 09:30:25	Esta Sessão está suspensa retomaremos os trabalhos no momento de julgamento da empresa.
Pregoeiro	25/09/2020 09:30:47	Comunicamos aos licitantes a reabertura da Sessão.
Pregoeiro	25/09/2020 09:30:54	Tenham todos um bom dia.
04.701.639/0001-55	25/09/2020 09:35:54	Sr. Pregoeiro, Qual a data e horário a sessão será retomada?
01.863.518/0001-11	25/09/2020 10:47:31	Sr. Pregoeiro, enviamos a Proposta e Habilitação para o endereço de email previsto no edital. Favor confirmar recebimento.
01.863.518/0001-11	25/09/2020 11:19:45	Inclusive, a documentação já está anexada ao sistema, mas como é exigido no edital, enviamos também por email ás 10h36 e 10h40.
Pregoeiro	25/09/2020 11:55:07	Informamos que a Sessão será retomada após o recebimento da documentação e proposta original da empresa vencedora.
Pregoeiro	05/10/2020 13:43:13	BOA TARDE SENHORES LICITANTES!! REABRIREMOS A SESSÃO DESTE PREGÃO NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020, às 09:00 HORAS, MOMENTO EM QUE ESTAREMOS JULGAMENTO ESTE PREGÃO.
Pregoeiro	06/10/2020 08:56:42	BOM DIA A TODOS LICITANTES!!!!
Pregoeiro	06/10/2020 09:02:34	(Mensagem Automática) O Pregoeiro habilitou a documentação do fornecedor detentor do menor lance para o Item/Lote 001!
Pregoeiro	06/10/2020 09:05:02	(Mensagem Automática) Caro(s) Licitante(s) declaro vencedor do item 001 o proponente do lance R$ 417.600,00! Assim, durante 10 (dez) minutos o sistema estará aberto para a manifestação, motivada, da intenção de recorrer da decisão, com o registro da síntese de suas razões através do botão

		"RECURSO" da tela de envio de lances, sendo que a falta da manisfestação importará na decadência do direito de recurso!
Pregoeiro	06/10/2020 09:26:13	(Mensagem Automática) O Item001 foi julgado pelo Sr. Pregoeiro!
Pregoeiro	06/10/2020 09:26:34	Sessão encerrada, tenham todos um bom dia.

Essa sessão foi conduzida conforme determina o edital, atendendo aos preceitos da Lei Federal n.° 10.520/2002 e Lei Federal n.° 8.666/1993 e do Decreto Estadual nº. 9.666/2020. Nada mais havendo a declarar foi encerrada a sessão, cuja ata foi lavrada e assinada pelo pregoeiro e equipe de apoio.

_____

PREGOEIRO - Johnilton de Almeida e Silva

EQUIPE DE APOIO:

MARCEL GODÓI ARAÚJO

SUHELEN CAMPOS GONTIJO